



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2716 DEL 02/11/2023

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto Interministeriale del 30.12.2021 "Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026"

Decreto del 04.04.2022 del Ministero dell'interno "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019."



PNRR - M5C2- RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica - CIG A00BDEECF4. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 02 PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO LEGATE ALLA BONIFICA BELLICA DELL'AREA E DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA - Importo euro 19.542,04 IVA inclusa - CIG A0246BA267 E SECONDA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO
-----------------	---

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- **l'art.1, comma 42, della legge n. 160/2019** che dispone testualmente *"Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034"*;
- **il successivo comma 42-bis**, introdotto dall'articolo 20 del **Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152**, ai sensi del quale è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- **il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021** con il quale sono state assegnate le risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

stati determinati, con l'Allegato 2 i progetti ammissibili, con l'Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo previsto dal citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui è presente il progetto in oggetto;

- il **Decreto 04/04/2022 del Ministero dell'interno** "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019" con il quale lo Stato ha confermato al Comune di Fano l'assegnazione di contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "PNRR" per interventi di *Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M5C2 – Investimento 2.1*;

- la **determina dirigenziale n. 2088/2022** dei Servizi Finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022- 2024 – con la quale sono stati perimetrati i capitoli PNRR relativamente ai Progetti Settore LL.PP.;

- la **determina dirigenziale n. 2200 del 05/10/2022** con la quale si è preso atto della determina n. 2088/2022 dei servizi finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022-2024 – perimetrazione capitoli PNRR progetti settore lavori pubblici;

VISTI

- la **determina dirigenziale n. 2953 del 12/12/2022** con la quale è stato:

1) accertato ed impegnato il contributo per la realizzazione della nuova pista ciclabile Bellocchi - Fano ed è stato affidato l'incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Arch. Massimo Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. per la redazione del "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO A "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 - CIG: 93796750AD" per un importo di € 40.580,14 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi e con sottoscrizione del disciplinare d'incarico in data 13/02/2023 reg. n. 2315 (imp. 2023/1462 e imp. 2023/1463);

2) accertato l'importo complessivo di € 907.900,00, quale contributo a favore del Comune di Fano per la realizzazione di investimenti destinati a progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, come attribuiti con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, alla voce di bilancio 4200.01.155 "Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche" del PEG relativo al bilancio di previsione 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato:

Voce di bilancio	annualità	Descrizione voce di bilancio	Importo	accertamento
<u>4200.01.155</u>	2022	"Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche" Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L. 160/2019 Rigenerazione urbana	<u>€ 90.790,00</u>	2022/605



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

<u>4200.01.155</u>	2023	“Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche” Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L. 160/2019 Rigenerazione urbana	<u>€ 817.110,00</u>	2023/0155
--------------------	------	--	---------------------	-----------

DATO ATTO che l'importo complessivo relativo al progetto pari a € 950.000,00 risulta finanziato come da seguente prospetto:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – AFFIDAMENTO INCARICO PFTE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 16.302,04	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - ACC.TO N. 2022/605	M5C2 – 2.1	C2.12 2	2023/1462
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 817.110,00	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - ACC.TO N. 2023/155	M5C2 – 2.1	C2.12 2	2023/474



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Fpv 2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 74.487,96	PNRR M5C2 – RIGENERAZIO NE URBANA - ACC.TO N. 2022/605	M5C2 – 2.1	C2.12 2	2023/475
2023	1005.22.228	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – AFFIDAMENTO INCARICO PFTE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002	€ 24.278,10	Avanzo disponibile c/cons.2021 E.02		E.02	2023/1463
Fpv 2023	1005.22.228	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002	€ 17.821,90	Avanzo disponibile c/cons.2021 E.02		E.02	2023/476

TOTALE

€ 950.000,00

- il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO è stato validato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 6, lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 26/04/2023 ed è approvato con **Delibera di G.C. 175 del 28/04/2023** per l'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" consegnato con prot. n. 41461 del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

26/04/2023 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Massimo Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. dell'importo complessivo di € 950.000,00;

VISTI:

- la **determinazione n. 833 del 06/04/2023** con cui è stato affidato l'incarico per "SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE, IL COORDINAMENTO E LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH - CIG 9735399168" tramite Contratto Attuativo n. 01 relativo all'Accordo Quadro AQ_15 (CIG 963442857F), alla Ditta ENERECO S.p.A. con sede in Fano (PU) - Via Carpazi n. 14, 61032 – P. IVA n. 01099200410 (imp. 2023/474.001);
- la **determinazione n. 1059 del 04/05/2023** con cui è stato affidato l'incarico professionale per il Servizio di DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER LAVORI "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 all'Ing. Marco Paoloni con sede legale a Mondolfo (PU) in Via Porta Nuova n. 1, Partita I.V.A. 02533220410 (imp. 2023/475.001);
- l'attestazione dello stato dei luoghi redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori depositata agli atti dell'ufficio rilasciata in data 05/05/2023 dal RUP e dal Direttore Lavori;
- la **determina dirigenziale n. 1099 dell'08/05/2023** con la quale è stato dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge per un importo complessivo d'appalto dei lavori a misura a base di gara pari ad €704.746,31 soggetto a ribasso (di cui € 150.419,96 per costo della manodopera) oltre euro € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 716.886,52;
- la **determina n. 1586 del 26/06/2023** ad oggetto PNRR- ID 604/CUC - Procedura telematica aperta per conto del Comune di Fano, per l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E31B19000630002– CIG n. 9836969B9C – Numero Gara 9109429 – Aggiudicazione definitiva non efficace, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001, che ha offerto il ribasso del 20,519% per l'importo di aggiudicazione di euro € **572.279,62** di cui € 560.139,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,519% sull'importo a base di gara di € 704.746,31) ed € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

ad oneri fiscali e alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica per un importo complessivo, comprensivo di IVA pari ad € 629.507,58;

- la **determinazione n. 1727 del 12/07/2023** con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace a favore dell'OE CONSORZIO ARTEK sopraccitato ed è stato rimodulato il QE;

- il **contratto d'appalto stipulato in data 26/09/2023, numero di Repertorio 39300**, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Fano al Reg Serie: 1T Numero: 5478 del 26/09/2023, con il **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001;

- l'indicazione del CONSORZIO ARTEK che ha individuato come consorziato esecutore l'operatore economico TOSCO S.R.L. con sede legale in Via Marco Tullio Cicerone n. 134 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P.IVA n. 02439230604;

- la determina dirigenziale n. 2641 del 26/10/2023 con cui è stato affidato l'incarico per i LAVORI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE relativamente alla "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 – **CIG A0217F16AA** tramite Contratto Attuativo n. 03 relativo all'"ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE – CIG 97484768E1", alla Ditta **S.O.S. BONIFICHE S.R.L.** con socio unico, con sede in Via San Crispino, 12, 35129, Padova (PD) – P.IVA 01543200289, per un importo di € 12.598,60 (al netto del ribasso del 10,01% sull'importo a base d'asta di € 14.000,00), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 15.370,29 (imp. 2023/474.004);

PRECISATO che il Comune beneficiario del contributo è tenuto a concludere i lavori entro il 31/03/2026 (art. 6 del D.M. 04/04/2022);

VISTA, in particolare, la Missione 5: "Inclusione e coesione"- Componente 2: "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" (M5C2) - Investimento 2.1: "*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*";

DATO ATTO che

- l'intervento di realizzazione di nuova pista ciclabile di cui sopra CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 è stato inserito all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, così come da ultimo modificato ed approvato con delibera di C.C. n. 18 del 13/03/2023;

- il presente incarico riguarda l'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO LEGATE ALLA BONIFICA BELLICA DELL'AREA E DI REALIZZAZIONE relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO";

VISTA la determina n. 2406 del 04/10/2023 del Dirigente del settore lavori pubblici con la quale è stato affidato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito n. 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405 che, a seguito di richiesta di preventivo tramite la piattaforma Tutto Gare pubblicata in data 07/09/2023 e identificata dal Codice Gara Univoco 88855 e Codice Gara Relativo 703, ha offerto un RIBASSO del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 69.930,00, (importo complessivo dell'accordo quadro a base di gara pari ad € 99.900,00 - € 29.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%;

VISTO il contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG A00BDEECF4), stipulato tra il Dott. Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore V - LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Chiara Cesaretti, Legale rappresentante della ditta ADARTE srl;

DATO ATTO che il suddetto Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica prevede:

Che per ciascun Contratto Attuativo relativo ai lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, il **ribasso del 5%**, offerto dal sopracitato Aggiudicatario, sarà applicato sull'importo dei lavori specificati nel contratto attuativo, soggetti a ribasso, ovvero al netto della manodopera non soggetta a ribasso, comprensivo di IVA; con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 99.900,00, esclusa IVA;

Che la durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni;

Che l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopracitato (€ 99.900,00) qualora questo si esaurisca prima della scadenza;

Che i lavori saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante l'emissione della Lettera di Ordinazione, con valore di Contratto Attuativo, ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti e con sottoscrizione della medesima lettera da parte dell'Operatore Economico;

RITENUTO di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro - CIG A00BDEECF4 - mediante attivazione di **Contratto Attuativo n. 02** per l'affidamento alla ditta ADARTE srl, con sede in Piazzetta Plebiscito n. 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, del seguente lavoro:

- assistenza archeologica durante le attività di scavo legate alla bonifica bellica sistematica terrestre dell'area e sorveglianza archeologica per la "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 - **CIGA0246BA267** per un **importo di € 16.018,07** (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 580,97, compreso il costo della manodopera di € 4.979,71, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa **totale di € 19.542,04** come da preventivo di spesa acquisito agli atti in data 27/10/2023 (allegato);

DATO ATTO che

- **il preventivo** di spesa inviato dalla ditta ADARTE srl in data 27/10/2023 dell'importo complessivo pari ad **€ 19.542,04**;

- la quantificazione economica del **Contratto Attuativo n. 02** di cui trattasi è così dettagliata:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO (comprensivo di ogni onere necessario anche se non espressamente indicato)	SOMMANO
3	ASSISTENZA ALLA BOB				
3.1	Assistenza archeologica BOB - Assistenza archeologica durante le attività di scavo legate alla bonifica bellica dell'area (FASCIA 1)	Ore	56	38,94	2.180,64
4	SORVEGLIANZA IN CORSO D'OPERA/ SCAVI ARCHEOLOGICI				
4.1	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
4.1 a	ARCHEOLOGO FASCIA 1	Ore	360	38,94	14.018,40
5	RELAZIONI				
5.1	Documentazione tecnico-scientifica finale - Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione dei servizi	a corpo	1	400,00	400,00
A	TOTALE				€ 16.599,04
B	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (30% di A)			€ 4.979,71	
C	Importo soggetto a ribasso (A-B)			€ 11.619,33	
D	Ribasso offerta 5% (cinqueper cento di C)				€ 580,97
E	Totale imponibile (A - D)				€ 16.018,07
F	IVA 22% su euro 16.018,07 (22% di E)				€ 3.523,97
	Totale complessivo (E + F)				€ 19.542,04

- il **Contratto Attuativo n. 02** sarà posto in essere con l'emissione della Lettera di Ordinazione ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stessa da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;

- il **Contratto Attuativo n. 02** di cui al presente Documento è individuato da **CIGA0246BA267**;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- l'esecuzione del **Contratto Attuativo n. 02** può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

TENUTO CONTO CHE

- il quadro economico di cui alla determina n. 1727 del 12/07/2023 che alla voce "B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" in particolare al rigo "Sorveglianza Archeologica compresa IVA" riporta un importo complessivo pari ad € 3.660,00 non sufficiente all'espletamento del lavoro e che quindi si rende necessario attingere dalle somme a disposizione derivanti da "Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa";

- **la determina n. 2641 del 26/10/2023** con la quale sono stati affidati i lavori di bonifica bellica sistemica terrestre alla ditta **S.O.S. BONIFICHE S.R.L.** con socio unico, con sede in Via San Crispino, 12, 35129, Padova (PD) – P.IVA 01543200289 tramite Accordo Quadro (Contratto Attuativo n. 03) C.I.G. Contratto attuativo A0217F16AA per una spesa totale di **€ 15.370,29**;

CONSIDERATO CHE si rende necessario, al fine di compensare la spesa preventivata per la sorveglianza archeologica ed aggiornare la spesa per la bonifica bellica, rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano - I Stralcio - TRATTO 1-2 e TRATTO 1-2 bis		
QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Quadro economico rimodulato con determina n. 1727 del 12/07/2023	Quadro economico rimodulato
A – LAVORI		
Lavori a misura compresi oneri sicurezza	716.886,52	716.886,52
A detrarre oneri di sicurezza inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	12.140,21	12.140,21
TOTALE Lavori in grado d'asta - A	704.746,31	704.746,31
Ribasso d'asta	20,519%	20,519%
Economie d'asta	-144.606,90	-144.606,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12.140,21	12.140,21
Importo contrattuale	572.279,62	572.279,62
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Iva sui lavori 10%	57.227,96	57.227,96
Progetto di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e sicurezza in corso di progettazione	31.983,09	31.983,09
Direzione lavori, contabilità e sicurezza del cantiere	32.274,95	32.274,95
Cassa 4%	2.570,32	2.570,32
IVA 22% su spese tecniche	14.702,24	14.702,24
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice Dlgs 50/2016	14.337,73	14.337,73
Supporto RUP comprensivo di cassa e IVA	5.000,00	5.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Allacci ai pubblici servizi: Aset, Enel e risoluzione delle interferenze	7.000,00	7.000,00
Sorveglianza Archeologica compresa IVA	3.660,00	19.542,04
Bonifica bellica compresa IVA	24.400,00	15.370,29
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, rilevazione traffico, etc. compresa IVA	10.000,00	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	15.496,50	8.644,18
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione - B	218.652,79	218.652,80
C - Totale economie di gara IVA compresa	159.067,58	159.067,58
TOTALE GENERALE A+B+C = D	950.000,00	950.000,00

TENUTO CONTO che l'importo complessivo di € **19.542,04** (IVA compresa) relativo al lavoro di sorveglianza archeologica attivato con il **Contratto Attuativo n. 02** di cui al presente documento (CIG A0246BA267) è previsto nel Quadro Economico rimodulato come sopra riportato su "B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" al rigo "Sorveglianza Archeologica compresa IVA" e trova **copertura finanziaria** sul **Cap. di spesa "PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021"** del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità, **sub impegnando l'imp. 2023/474;**

Anno	Cap.	Descrizione	Importo	Finanziamento	Imp.
2023	1005.22.227	<i>PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021</i>	€ 19.542,04	Acc.to n. 2023/155	2023/474

DATO ATTO che a seguito dell'Attivazione del **Contratto Attuativo n. 02** (CIG A0246BA267) d'importo pari ad € 16.018,07 oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro** (CIG A00BDEECF4), **ammonta ad € 71.170,64** [€99.900,00 - € 12.711,29 – 16.018,07];

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti e i contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, si applicano, anche successivamente al 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

dalla legge n. 108 del 2021 e di cui al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs, come la presente, di importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'Operatore Economico ADARTE srl in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Tuttogare, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, di cui agli Allegati I.8, II.12, II.18 e di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023;
- dalle verifiche compiute per il presente affidamento:
 - non risultano **annotazioni nel casellario ANAC** come da consultazione effettuata d'ufficio in data 09/10/2023 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la **regolarità contributiva e previdenziale** come da DURC richiesto tramite piattaforma INAIL in data 10/10/2023 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP. con scadenza in data 07/02/2024;
 - non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa né sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 07/06/2023 dalla cancelleria fallimentare del Tribunale ordinario di Rimini e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - l'Operatore economico non ha carichi pendenti, definitivamente o non definitivamente accertati, in materia fiscale, come risulta dal certificato rilasciato in data 16/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rimini - ufficio territoriale di Rimini;
 - non risultano **annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale e nella Banca dati del Casellario europeo** come da certificato emesso in data 08/06/2023 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - non risultano **annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** come da certificato emesso in data 12/06/2023 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - gli amministratori e soci di ADARTE srl sono iscritti nell'elenco nazionale di Archeologo – Fascia I del MiBACT;
 - l'operatore economico possiede attestazione di qualificazione per la Categoria OS 25 classifica II.

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace.

L'efficacia sarà subordinata alla permanenza dei requisiti di ordine speciale, e delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

esecuzione dei lavori, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt.94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;

CONFERMATO E PRECISATO che

- **il fine che con il Contratto Attuativo n.02** si vuole perseguire è l'acquisizione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza territorialmente competente ai lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002;

- **l'oggetto** del Contratto Attuativo n. 02 è l'espletamento della sorveglianza **ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO LEGATE ALLA BONIFICA BELLICA DELL'AREA E DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA** continuativa in corso d'opera dei lavori di realizzazione della NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO;

- le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei lavori, l'importo di affidamento complessivo, le modalità di svolgimento del Contratto Attuativo, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato Contratto Attuativo n. 02 e nel Contratto di Accordo Quadro;

- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;

- **il criterio di aggiudicazione**, in sede di Accordo Quadro, sulla base di preventivi è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 5% formulato dall'Aggiudicatario;

- **per il finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 19.542,04, IVA 22% inclusa, trova copertura economica come indicato in premessa;

- **la forma del contratto** relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 02 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione (Lettera di Ordinazione/Contratto attuativo) e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito n. 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405;

- **modalità di stipulazione**, il Contratto Attuativo n. 02 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite;

- **i pagamenti**: il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 02, affidato con il presente Documento, è l'Ing. Ilenia Santini – APO Viabilità e Traffico del Settore V – LL.PP.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici, con decorrenza dall'01/08/2021;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

VISTI

- il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31/5/2021, in vigore dal 1/6/2021 convertito in legge nr. 108/2021;
- il Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l’art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. Con la quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti

- delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell’art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) – I.E.”, da ultimo aggiornata con delibera di CC n. 78 del 30/05/2023;

- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;

- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025”;

- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 04/05/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Documento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI CONFERMARE che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 36/2023;

3) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 02 e la relativa modulistica/documentazione ad esso allegata che, in forza del Contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (ribasso del 5% - CIG Accordo Quadro A00BDEECF4; CIG Contratto attuativo **A0246BA267**), attiva i lavori per sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002" – PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”, per un importo di € 16.018,07 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 580,97, oltre il costo della manodopera di € 4.979,71, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 19.542,04;

4) di APPROVARE la seconda rideterminazione del quadro economico per i motivi indicati nel dispositivo come di seguito riportato:

Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano - I Stralcio - TRATTO 1-2 e TRATTO 1-2 bis



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

QUADRO ECONOMICO

Descrizione	Quadro economico rimodulato con determina n. 1727 del 12/07/2023	Quadro economico rimodulato
A – LAVORI		
Lavori a misura compresi oneri sicurezza	716.886,52	716.886,52
A detrarre oneri di sicurezza inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	12.140,21	12.140,21
TOTALE Lavori in grado d'asta - A	704.746,31	704.746,31
Ribasso d'asta	20,519%	20,519%
Economie d'asta	-144.606,90	-144.606,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12.140,21	12.140,21
Importo contrattuale	572.279,62	572.279,62
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Iva sui lavori 10%	57.227,96	57.227,96
Progetto di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e sicurezza in corso di progettazione	31.983,09	31.983,09
Direzione lavori, contabilità e sicurezza del cantiere	32.274,95	32.274,95
Cassa 4%	2.570,32	2.570,32
IVA 22% su spese tecniche	14.702,24	14.702,24
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice Dlgs 50/2016	14.337,73	14.337,73
Supporto RUP comprensivo di cassa e IVA	5.000,00	5.000,00
Allacci ai pubblici servizi: Aset, Enel e risoluzione delle interferenze	7.000,00	7.000,00
Sorveglianza Archeologica compresa IVA	3.660,00	19.542,04
Bonifica bellica compresa IVA	24.400,00	15.370,29
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, rilevazione traffico, etc. compresa IVA	10.000,00	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	15.496,50	8.644,18
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione - B	218.652,79	218.652,80
C - Totale economie di gara IVA compresa	159.067,58	159.067,58
TOTALE GENERALE A+B+C = D	950.000,00	950.000,00

5) **DI AFFIDARE** alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito n. 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera per un importo di € 16.018,07 oltre IVA al 22% di € 3.523,97 per un totale di € 19.542,04 previsto nel Quadro Economico rimodulato come sopra riportato su "B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" al rigo "Sorveglianza Archeologica compresa IVA", come da Contratto Attuativo n. 02 richiamato al



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

precedente punto n. 3 della presente Determinazione (CIG A0246BA267);

6) DI SUB IMPEGNARE sull'imp. 2023/474 l'importo complessivo di € 19.542,04 IVA inclusa a favore della ditta ADARTE srl che trova **copertura finanziaria** sul **Cap. di spesa** "PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021" del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità:

Anno	Cap.	Descrizione	Importo	Finanziamento	Imp.
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 19.542,04	Acc.to n. 2023/155	2023/474

7) DI STABILIRE E CONFERMARE

Che la forma di Contratto relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 02** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore V – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl. con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405;

Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dei lavori attivati con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 02 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;

Che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 02 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;

Che l'esecuzione del Contratto Attuativo n. 02 può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023,

Che il Contratto Attuativo n. 02 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

8) DI DARE ATTO che a seguito dell'Attivazione del **Contratto Attuativo n. 02** (CIGA0246BA267) d'importo pari ad € 16.018,07, oltre IVA 22%, il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (CIG A00BDEECF4), ammonta ad € 71.170,64 [€ 99.900,00 – € 12.711,29 - € 16.018,07] al netto dell'IVA;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

9) DI DARE ATTO che il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con l'Ing. Marco Paoloni;

10) DI DARE ATTO che per il Contratto Attuativo n. 02 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG n. A0246BA267** come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

11) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

12) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 02 affidato con il presente Documento è l'Ing. Ilenia Santini – APO Viabilità e Traffico del Settore V – LL.PP;

13) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

14) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)